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Tareas preliminares. Replanteo, limpieza y 

nivelación de terreno, cartel de obra, 

conducción técnica.

293.048,01$       1.978.675,77$    2.271.723,78$                4,78%

02 Platea de fundación 4.590.086,66$    1.979.017,99$    6.569.104,65$                13,84%

03 Estructura Steel Framing s/cálculo 6.734.234,88$    2.039.266,22$    8.773.501,10$                18,48%

04 Placa OSB, barrera de viento y agua 2.235.123,71$    635.815,00$       2.870.938,70$                6,05%

05 Cubierta de chapa 1.984.366,91$    606.943,50$       2.591.310,41$                5,46%

06 Emplacado exterior, malla de fibra y base coat 1.561.157,54$    551.241,44$       2.112.398,98$                4,45%

07 Instalación de gas 269.784,98$       430.951,24$       700.736,22$                   1,48%

08 Instalación sanitaria 3.023.885,75$    1.126.215,68$    4.150.101,43$                8,74%

09 Instalación eléctrica 1.019.083,14$    1.041.254,41$    2.060.337,55$                4,34%

10
Aislaciones. Lana de vidrio 100 / 50 mm, con 

barrera de vapor
1.453.022,20$    385.801,03$       1.838.823,23$                3,87%

11 Emplacados placa de yeso ST / RH 12.5 mm 1.232.745,36$    595.486,88$       1.828.232,24$                3,85%

12 Cielorraso placa de yeso 892.833,87$       270.971,22$       1.163.805,09$                2,45%

13 Cantonera / Buña Z 364.347,65$       167.595,52$       531.943,17$                   1,12%

14 Pisos / Revestimientos (Cerámicos) 740.777,88$       591.667,83$       1.332.445,70$                2,81%

15 Aberturas linea Modena blanca, vidrio 3+3 4.289.790,89$    125.669,78$       4.415.460,67$                9,30%

16 Revestimiento plástico y pintura 2.014.638,08$    1.452.349,64$    3.466.987,72$                7,30%

17 Tornilleria, anclajes e Insumos 803.040,25$       -$                  803.040,25$                   1,69%

33.501.967,75$  13.978.923,14$  47.480.890,89$              100,00%

7.035.413,23$    2.935.573,86$    9.970.987,09$                Precio x m²

Total C/IVA 40.537.380,98$  16.914.497,00$  57.451.877,98$              

Incidencias 71% 29% 100%

TOTAL S/ IVA

IVA 21%

 $   897.685,59 

Item Descripción de Items Materiales Mano de Obra Material y Mano de Obra % de Incidencias 

DETERMINADO POR

64,05m²

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Arq. Humberto Annichini Arq. Walter Meza 

Aclaraciones: No incluye 
mobiliarios de cocina, placard, 
pergolado de galería y asador. 
Los Costos Evaluados no son 
contractuales. 
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Planta Arquitectura

En cada publicación se desarrollarán los cos-

tos de construcción de un prototipo bajo siste-

ma de construcción en seco con exclusividad 

para Revista CIFRAS.

El interés es poder brindar costos de referen-

cia para sistema de construcción en seco Steel 

Framing y Drywall. 

Los costos de materiales resultan de los rele-

vamientos realizados por la empresa, siendo 

considerado el precio promedio entre dife-

rentes oferentes de mercado. 

La mano de obra se desarrolló considerando 

los costos de producción bajo sistema de con-

tratación UOCRA. Los resultados finales en 

ambos casos contemplan IVA (21%), Gastos 

Generales y Beneficios.

Estructura Calculada

*RESPECTO AL PRESUPUESTO ANTERIOR

42,64%

$/m2: 897.685,59
Precio final: 

$897.685,59


